

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM02-2023

MEJORAS ESTRUCTURALES NECESARIAS PARA EL NUEVO QUEMADOR DEL HORNO DE ENSAYO DE VENTILADORES DEL TÚNEL DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO).

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO.

CIF: G-74013921

Código NUTS: ES-120

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE	CM02-2023	PRESUPUESTO		
PRECIO BASE DE LICITACIÓN (PBL)				11.807,18
		IVA	21%	2.049,18
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO				6.545,00
		Gastos generales	13%	1.066,00
		Beneficio industrial	6%	492,00
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL				8.200,00
TOTAL UO1				7.700,00
PP.AA.				
INGENIERÍA (MEMORIA/PROYECTO + LEGALIZACIÓN)			3.09%	0
SEGURIDAD Y SALUD			1.54%	300,00
GESTIÓN DE RESIDUOS			1.16%	200,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (€/Ud.)	IMPORTE
TOTAL UO1				5.000,00
UO1	Bastidor de soporte	1,00	2.700,00	2.700,00
	Reforma de conducciones	1,00	5.000,00	5.000,00

En Mieres, a 11 de Julio de 2023.

Carlos García Sánchez

El órgano de contratación
Presidente del Patronato de la Fundación Barredo (CIF: G-74013921).
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres - Asturias.
P.P. El Director General de la Fundación Barredo*

*Derivan sus facultades para actuar en nombre de la FUNDACIÓN BARREDO, de su condición de Director General de la Fundación, en virtud de escritura pública autorizada por la Notario de Oviedo Doña María Isabel Valdés-Solís Cechini, el día 15 de octubre de 2021, con número 871 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias, en la Sección 2ª, hoja 4ª-5ª, inscripción 8ª con el número 33/FDC0063.